

Umgestaltung Leutschenstrasse

Kostenschätzung für Mehr- und Minderkosten

Preisbasis 2017

Genauigkeit $\pm 10\%$

| Variante Randstein RN 15/19x25 | Eh | Menge | Preis | Total |
|---------------------------------|----|-------|----------|---------------|
| Versteinung längs | m | 450 | 85.00 | 38'250 |
| Zuschlag Absenkungen | m | 113 | 10.00 | 1'130 |
| SS neu erstellen | St | 4 | 1'000.00 | 4'000 |
| Ableitungen DN 200 neu | m | 10 | 70.00 | 700 |
| Anstreichen vor Belagseinbau | m | 900 | 1.00 | 900 |
| Total | | | | 44'980 |
| Unvorhergesehenes ca. 10 % | | | | 4'020 |
| Total Baukosten | | | | 49'000 |
| Projekt und Bauleitung ca. 10 % | | | | 4'900 |
| Total Kosten ohne MWST | | | | 53'900 |
| MWST 7.7 % | | | | 4'150 |
| Total Kosten inkl. MWST | | | | 58'050 |

| Variante Bundstein 11/13 zweireihig | Eh | Menge | Preis | Total |
|-------------------------------------|----|-------|-------|---------------|
| Liefern Bundstein | m | 900 | 8 | 7'200 |
| Versetzen Bundstein 2-rg. | m | 450 | 54 | 24'300 |
| SS neu erstellen | St | 4 | 1000 | 4'000 |
| Ableitungen DN 200 neu | m | 10 | 70 | 700 |
| Anstreichen vor Belagseinbau | m | 900 | 1 | 900 |
| Total | | | | 37'100 |
| Unvorhergesehenes ca. 10 % | | | | 3'900 |
| Total Baukosten | | | | 41'000 |
| Projekt und Bauleitung ca. 10 % | | | | 4'100 |
| Total Kosten ohne MWST | | | | 45'100 |
| MWST 7.7 % | | | | 3'473 |
| Total Kosten inkl. MWST | | | | 48'573 |

Variante Verzicht Ausbau bei Nüchtern (Minderkosten)

| | | | | |
|---|---------------|--|-------------|----------------|
| <i>Gesamte Baukosten ohne Beleuchtung, ohne Signalisation</i> | | | | <i>330'000</i> |
| <i>Ausbaufäche total</i> | <i>m2</i> | | <i>3300</i> | |
| <i>m2-Preis Ausbau</i> | <i>Fr./m2</i> | | <i>100</i> | |

| | Eh | Menge | Preis | Total |
|--|----|-------|-------|---------------|
| Minderfläche Nüchtern | m2 | 720 | | |
| Minderkosten Bau | | 720 | 100 | 72'000 |
| Projekt und Bauleitung ca. 10 % | | | | 7'200 |
| Total Minderkosten ohne MWST | | | | 79'200 |
| MWST 7.7 % | | | | 6'098 |
| Total Minderkosten inkl. MWST | | | | 85'298 |